Comune di Isnello

C.50 VITTORIO EMANUELE TIN. 14 -90010 ISNELLO - C.F.: 00532510823
Tel.: 0921.662032 — 0921.662496 - Fax 0921-662685 — http://www.comune.isnello.pa.it

UFFICIO TECNICO
Comune del Parco delle Madonie

W' Siciliana - Provincia di Palermo

Parco delle Madonie

CAPITOLATO D’ONERI

CAPITOLATO TECNICO

Il Responsabile del Procedimento Il R nsabile del Servizio III
3 2 rch.\Filippo Lupo '

/




CAPITOLATO D’ONERI
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PARTE la
OGGETTO, AMMONTARE E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA

ART. 1
OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto del presente appalto ¢ la fornitura di un laboratorio solare costituito da un sistema di
osservazione solare ¢ la cupola da collocare all’interno della struttura museale sita in localita
Fontana Mitri del Centro per la ricerca, la divulgazione ¢ la didattica delle scienze astronomiche
nella consistenza qualitativa ¢ quantitativa indicata nel CAPITOLATO TECNICO FORNITURA
LABORATORIO SOLARE allegato al presente capitolato d’oneri.



ART.2
AMMONTARE DELLA FORNITURA
L’importo complessivo della fornitura oggetto del presente appalto ammonta presuntivamente a €
23.615,00 (euro ventitremilaseicentoquindici/00) a base d’asta, oltre IVA come per legge.

ART.3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE CATEGORIE DELLA FORNITURA FORMANTI
L’APPALTO
(QUANTITA PREZZI UNITARI, IMPORTI)
Gli importi indicati nel successivo quadro riepilogativo, riferiti ad ogni singola categoria della
fornitura, hanno carattere presuntivo, pertanto, essi potranno essere maggiorati o ridotti in funzione
e per effetto delle variazioni delle rispettive quantitd a seguito di aggiunte o detrazioni che
I’ Amministrazione appaltante riterrd opportunc e/o necessario apportare al prosieguo dello
svolgimento della fornitura.

FORNITURA LOTTO

LABORATORIO E TELESCOPIO SOLARE

TELESCOPIO APOCROMATICO

SISTEMA CELOSTATA COMPLETO

SET OCULARI A GRANDE CAMPO

SPETTROGRAFO BAADER PLANETARIUM

COMPUTER, SOFTWARE, TAVOLO E SCHERMO

TAVOLO E SCHERMO

TOTALE IVA ESCLUSA €16.100

CUPOLA

CUPOLA EMISFERICA

COIBENTAZIONE CUPOLA

COMANDI E CONTROLLI ELETTRONICI DELLA CUPOLA PER
AUTOMAZIONE E SOFTWARE

PREDISPOSIZIONE PER CONTROLLO E GESTIONE AUTOMATIZZATA
CUPOLA

TRASPORTO, INSTALLAZIONE E OPERE EDILI

TOTALE IVA ESCLUSA €7.515

TOTALE FORNITURA €. 23.615,00

Documentazione tecnica

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire tutta la documentazione tecnica originale relativa alie
singole attrezzature scientifiche, hardware, al software e alle postazioni di lavoro di cui al presente
capitolato. Detta documentazione dovra essere, ove esistente, in italiano ¢ in formato cartaceo,
fornita di software per la diagnostica e il setup di installazione e gestione. Da essa dovranno
risultare con chiarezza le modalita di utilizzazione, le specifiche tecniche, le modalita di
installazione e specificatamente per I'hardware.

PARTE 2a .
OSSERVANZA E CONOSCENZA DELLE LEGGI, DEL CODICE DEGLI APPALTI, DEI
REGOLAMENTIL, DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZIL




ART. 4
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI, DEL CODICE DEGLI APPALTI DI
LAVORIL FORNITURE E SERVIZI

L’appalto € regolato dalle leggi e dai regolamenti attualmente in vigore nella Regione Siciliana in
materia di appalti di lavori, fomiture e servizi regolati dal D. Leg.vo 50/2016.
L’appalto ¢, altresi, soggetto alla completa osservanza:
- delle leggi, dei decreti ¢ delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione della fornitura;
- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune
nel quale deve essere espletata la fornitura.
La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato d’onere, allo stesso allegato, da parte
dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti,
circolari, regolamenti, norme, ecc.. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

PARTE 3a

CONOSCENZA, DISPOSIZIONI E CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’APPALTO

Art. 5

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO

Per I’affidamento della fornitura, la Stazione Appaltante qualifica il presente appalto come appalto
pubblico di fornitura di beni.
La categoria prevalente: Iscrizione Camera di Commercio, Industria e Artigianato per I’attivita
inerente la fornitura di che trattasi o equivalente.
Opere scorporabili non sub-appaltabili: non presenti.

ART. 6

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI D’APPALTO
L’impresa fomitrice nell’accettare la fornitura compresa nel presente Capitolato d’oneri si assume
I’obbligo e la responsabilitid non solo delia conoscenza completa della fornitura da eseguire ma
anche di tutte le condizioni generali e locali della fornitura stessa.
L’impresa esecutrice avrd pertanto visionato completamente ¢ valutato tutti gli eventi ¢ le
circostanze che possano avere influito circa la convenienza di eseguire la fornitura di cui al presente
capitolato.
In particolare, 1’impresa esecutrice dichiara implicitamente di aver preso conoscenza e visione
dell’edificio e degli ambienti in cui deve essere effettuata la fornitura e collocazione del laboratorio
solare ¢ delle sue attrezzature, di averne accertato gli accessi, la viabilita, e tutte quelle condizioni di
operabilitd per un normale e ordinario svolgimento della fornitura medesima e dichiara, altresi,
implicitamente, di avere a disposizione sia la capacita che i mezzi necessari per la esecuzione della
medesima secondo le migliori tecnologie e con i pit aggiornati sistemi operativi.

ART7
VARIABILITA DELLE QUANTITA E DELLE CATEGORIE NELLA FORNITURA DA
ESEGUIRE
In considerazione degli obiettivi da raggiungere attraverso 1’esecuzione della fornitura di cua sopra,
il Direttore dell’Esecuzione del contratto, a suo insindacabile giudizio, di apportare anche in corso
d’opera tutte quelle varianti o modifiche che ritenesse necessario per una buona e perfetta riuscita
della fornitura medesirma.
Pertanto, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto avra facolta sia di sopprimere sia di aggiungere
alcune tipologie di fornitura alle stesse condizioni del contratto e cid senza che I’appaltatore possa
rifiutarsi di eseguirli.
Resta comunque convenuto che le variazioni globali in aumento o in diminuzione della fornitura
non possano superare un quinto (1/S) in pit o in meno dell’importo complessivo della fornitura, su
base contrattuale, senza che all’appaltatore spetti indennita alcuna.



Superato il limite di cui sopra, I’esecutore pud chiedere la rescissione del contratto con il solo diritto
al pagamento della fornitura gid eseguita, ai prezzi contrattuali, o, nel caso di superamento, si
stabilisce un nuovo termine per I’ultimazione della fornitura, salvo diversi accordi intercorrenti con
il Direttore dell’esecuzione del contratto.

Nel caso in cui le categorie della fornitura ordinate non risultassero fra quelle specificate in Art. 3,
si procedera alla formazione di nuovi prezzi con le modalita di legge.

ART 8
DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO
Oltre al Capitolato Generale di Appalto, fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:
- Capitolato tecnico fornitura laboratorio solare;
- Il Capitolato d’Oneri.

ART. 9

CAUZIONE DEFINITIVA - STIPULA CONTRATTO
1’esecutore dovra stipulare il contratto definitivo nei termini stabiliti dalla legge. In caso contrario
saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
La cauzione definitiva:
L’appaltatore ¢ obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo dei lavori. Si
apptichera quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell’affidamento, 1’acquisizione della cauzione provvisoria da parte
dell’ Amministrazione.
La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del
rimborso di somme eventualmente corrisposte in piit dall’ Amministrazione appaltante, nonché daila
tacitazione di crediti esposti da terzi verso I’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la
cauzione non risultasse sufficiente, Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di
approvazione del Certificato di collaudo provvisorio.
L’esecutore dovra stipulare il contratto definitivo nei termini stabiliti dalla legge. In caso contrario
saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 10

CONSEGNA E TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA
La consegna della fornitura all’appaltatore si intende avvenuta con Ia sottoscrizione del contratto
d’appalto e, in caso di urgenza, dopo 1’adozione della determina di affidamento.
L’esecutore, ricevuta la consegna della fornitura, provvedera ad iniziare le attivita entro il termine
massimo di 15 gg..
In caso di ritardi sui tempi di consegna o svolgimento dell'attivitd previste per il completamento in
ogni sua parte della fornitura e per 1a sua piena ed effettiva funzionalitd, nonché nel ritiro di prodotti
rifiutati al collaudo finale o dichiarati in tale sede rivedibili, 'Amministrazione avra facoltd di
applicare una penale pari al 2% dell'importo complessivo della fornitura per ogni mese maturato di
ritardo o per frazioni superiori a giorni 15 (quindici).
Nel caso in cui il ritardo dovesse superare il 60° giomo, I’Amministrazione avra la facoltd di
procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione.
Il tempo utile per |’ultimazione della fornitura, resta fissato in giorni 90 (movanta) naturali e
continuativi dalla data di consegna.
La penale, verra detratta dall’importo del conto finale, salvo il caso in cui il ritardo tutto o in parte
non sia imputabile all’appaltatore.
Non sono ammesse proroghe alla data di ultimazione della fornitura, salvo nei casi previsti dal
presente Capitolato o per situazioni obiettivamente imprevedibili o di forza maggiore.



Modalita di fornitura

Tutti i software, devono essere compatibili con i sistemi operativi da installare; l'instaliazione
software dovra essere seguita secondo le indicazioni fornite dai tecnici dell’ Amministrazione. Le
attrezzature dovranno essere installate e messe in esercizio dalla ditta fornitrice nei luoghi
appositamente indicati dall' Amministrazione.

Eventuali guasti o malfunzionamente di qualsiasi attrezzatura o software che si dovessero
manifestare durante I'installazione, dovranno essere risolti entro giorni 15 (quindici) dalla data di
accertamento, anche con la sostituzione integrale dell'clemento, senza nessun aggravio per
' Amministrazione, a meno che non vi siano motivi che la ditta fornitrice potra addurre tramite
circostanziata relazione. Il sistema dovra essere fornito con la specifica delle forniture "chiavi in
mano”.

ART. 11

RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Quando I’ Appaltatore si rende colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenga agli obblighi
ed alle convenzioni stipulate, I’ Amministrazione appaltante, ¢ in diritto di rescindere il contratto
d’appalto ¢ di procedere all’esecuzione d’ufficio a danno dell’Impresa per quelle spese alle quali
I’ Amministrazione sar soggetta per il nuovo contratto o per I’eventuale esecuzione d’ufficio.
Cosi in caso di abbandono della fornitura da parte della Ditta, o di sospensione, anche parziale, non
autorizzata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, oppure qualora il progressivo avanzamento
della fornitura non dia all’ Amministrazione sicuro affidamento (a suo insindacabile giudizio) che la
fornitura appaltata non potrd essere portata regolarmente a compimento nel termine stabilito dalla
fornitura, e per ritardo superiore ad un sesto del tempo utile prescritto, I’ Amministrazione avra
diritto in qualunque momento di rescindere il contratto stesso e di procedere all’esecuzione
d’ufficio.
Nel caso di rescissione del contratto la Ditta null’altro avra diritto di pretendere all’infuori
dell’importo della fornitura regolarmente eseguita e contabilizzata, da liquidarsi in base ai prezzi di
contratto depurati del ribasso di asta su stato di consistenza redatto d’Amministrazione in
contraddittorio con 1’Impresa stessa €, in sua assenza, con I’assistenza di due testimoni idonei.
Nel caso di rescissione del contratto, per le causali di cui sopra, la cauzione depositata dall’Impresa
verra incamerata dall’ Amministrazione salvo ed impregiudicato il diritto di quest’ultima al
risarcimento dei danni.

ART. 12
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Sono ammesse sospensione temporanee durante 1’esecuzione della fornitura quando, per cause di
forza maggiore, obiettivamente riconosciute, non imputabili all’appaltatore, o circostanze
impreviste e tali da impedirne il normale svolgimento ¢/o la loro prosecuzione. In tali circostanze il
Direttore dell’esecuzione del contratto pud disporre la sospensione della fornitura, ordinando la loro
immediata ripresa al cessare delle cause. In ogni caso la durata complessiva delle sospensioni non
pud superare un quarto della durata complessiva prevista per I’esecuzione della fornitura stessa.

La durata delle sospensioni non & calcolata nel termine fissato nel contratto per 'ultimazione della
fornitura cosi come previsto dall’Art. 29 ultimo comma del Capitolato Generale.

ART. 13
SUBAPPALTI



E’ fatto espresso divieto ali’Appaitatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte la fornitura
oggetto del presente contratto a meno che non intervenga, da parte dell’ Amministrazione, una
specifica autorizzazione scritta.

Qualora I’ Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte la fornitura di cui al presente contratto
senza alcuna preventiva autorizzazione dell”’ Amministrazione, si potra procedere alla rescissione del
contratto in danno, oltre ad applicare le sanzioni previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982,
n° 646 modificato dall’art. 1 della L. 12/10/82 n® 726 € s.m.i..

Poiché, cosi come indicato dalla circolare 9 Marzo 1983 n° 477 del Ministero dei Lavori Pubblici,
la fornitura di cui in oggetto rientra fra quelle opere non soggette a divieto di subappalto, in quanto
richiede tecniche e lavorazioni speciali, non sono da considerarsi subappalti;

- i trasporti, noleggio di macchinari e, in genere noli sia a freddo che a caldo;

- le forniture a pié¢ d’opera dei materjali, manufatti, macchinari, componenti di impianti tecnologici;
Qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute
dall’ Amministrazione sono, espressamente vietate.

ART. 14

INVARIABILITA’ E REVISIONE DEI PREZZI
L’ Amministrazione ritiene in via assoluta che I’ Appaltatore prima di adire all’appalto:
- abbia preso conoscenza dell’edificio ¢ dei locali in cui la fomnitura delle aftrezzature del
laboratorio solare deve essere svolta;
- abbia giustamente valutato tutte le condizioni ¢ gli elementi locali come: accessibilita dei luoghi
con mezzi di trasporto; distanze da percorrere eventualmente a piedi, ecc.;
In conseguenza, i prezzi stabiliti in elenco, diminuiti del ribasso contrattuale ¢ sotto le condizioni
tutte del contratto e del presente capitolato d’onere, si intendono senza restrizione alcuna accettati
dall’Appaltatore come remunerative di ogni spesa generale o particolare, in quanto essi
comprendono:
- i compensi per eventuale nolo di mezzi per il trasporto in loco della fornitura;
- i compensi ¢ le indennita per ogni lore carico e scarico, trasporto, etc;
- i compensi per gli operai ed ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi o strumenti ed utensili
del mestiere;
- i compensi per le assicurazioni di ogni specie;
- in genere quanto occorre per dare la fomitura perfettamente e completamente definita ed
utilizzabile.
I prezzi medesimi diminuiti del ribasso contrattuale ¢ sotto tutte le condizioni del contratto ¢ del
presente capitolato, si intendono dunque accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio e pericolo ¢ quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da
qualsiasi eventualita anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell’appalto.
Con la firma del contratto I’ Appaltatore riconosce implicitamente che, nella determinazione dei
prezzi, I’ Amministrazione appaliante ha tenuto conto sia del beneficio dell’ Appaltatore stesso, che
di quanto pud occorrere per I’esecuzione della fomitura, ed ha tenuto altresi conto di tutti gli oneri
ed obblighi dell’Appaltatore, generici e specifici e dipendenti dall’applicazione di norme, leggi,
prescrizioni e regolamenti, precisati nel presente capitolato.

ART. 15
PAGAMENTI
La fattura dovra essere intestata al Comune di Isnello, corso Vittorio Emanuele n. 14, 90010 Isnello
(Pa), subito dopo la consegna completa della fornitura.
1l pagamento della fattura avverra dopo ’esito positivo del collaudo ed & subordinato all’effettivo
accreditamento delle somme da parte dell’Ente finanziatore identificato nel Provveditorato
Interregionale per le QO.PP. Sicilia-Calabria, di via G. Verdin. 15 — Palermo.



Eventuali contestazioni, ferma 1’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di
pagamento.

ART. 16
CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

La Direzione dell’esecuzione del contratto, potra procedere in qualunque momento all’accertamento
ed alla verifica deila fornitura espletata; ove I’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in
contraddittorio tale operazione, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori
oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I’ Appaltatore non potrd avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

ART. 17
COLLAUDO DELLA FORNITURA
A completamento della fornitura la verifica della conformita delle prestazioni eseguite a quelle
pattuite dovra avvenire, previa acquisizione di tutte le certificazioni di garanzia, entro e non oltre 3
(tre) mesi dall’ultimazione della fornitura stessa con 1’emissione del relativo Certificato di Regolare
Espletamento della Fornitura e I’invio dei documenti all’ Amministrazione.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative agli accertamenti che il collaudatore riterra
opportune disporre a suo insindacabile giudizio per la verifica della fornitura eseguita.

Deroghe al termine di cui sopra potranno essere concesse solo nel caso lo richiedessero particolari
situazioni legate alla natura della fornitura medesima, entro e comunque sei mesi dalla data di
ultimazione degli stessi.

Garanzia, assistenza tecnica e manutenzione

Tutte le attrezzature fornite sono soggette a garanzia per un periodo di almeno mesi 24
(ventiquattro) a decorrere dalla data di collaudo.

La Ditta si obbliga in detto periodo ad eseguire a sua cura e spesc presso la sede indicata
dall' Amministrazione, gli interventi di trasporto, montaggio e collocazione, riparazione, ripristino,
sostituzione delle parti o del tutto che comunque presentasse imperfezioni per qualitd di materiali
e/o di funzionamento anche se non rilevanti all'atto del collaudo e della presa in carico.
L'assistenza prevista dovrd contemplare un numero di interventi senza limiti, ritiro della macchina
guasta entro sei ore dalla chiamata e sostituzione della stessa con modulo di back-up uguale o
similari, ferme restando le condizioni di garanzia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da eventi riconosciuti di forza maggiore.

Definizione delle controversie
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere, sara deferita atla cognizione esclusivamente det Foro di
Termini Imerese competente per materia € per valore.



ALLEGATO

CAPITOLATO TECNICO
FORNITURA LABORATORIO SOLARE

Caratteristiche generali della fornitura

INTRODUZIONE
1l sistema di osservazione solare ¢ la Cupola dovranno essere installare all’interno della struttura
museale il localitd Fontana Mitri.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Fornitura ed installazione in loco di un sistema di cielostata, con sistema tecnologicamente
avanzato, in grado di osservare oltre al sole qualsiasi porzione del cielo e quindi fare anche
spettrografia delle stelle la notte o per usi planetari.

1l celostato sara a doppio specchio il quale permette di avere in minor spazio un range completo di
movimenti a 360 gradi, tale da permettere anche altri tipi di osservazione.

I telescopio dovranno essere dotati di lenti spaziate in aria. Le lenti € lo strumento dovranno essere
progettati e realizzati appositamente per I’uso specifico e quindi otticamente ottimizzati per la luce
solare.

1l sistema di inseguimento del celostata solare dovra essere dotato: di un sistema computerizzato,
controllo per la ricerca automatica ed inseguimento del sole ¢ posto in sincronia con la cupola. 1
software sard ottimizzato e regolato per tale tipologia d’uso.

Altresi si dovra avere la possibilitd di una gestione manuale del sistema, da usare in caso di
mancanza o malfunzionamento dei sistemi computerizzati o automatici.

Dovra essere compreso nella fornitura un corso di formazione ed uso di minimo ore 6.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELEA STRUMENTAZIONE

TELESCOPIO SOLARE E SPETTTROGRAFO
- TELESCOPIO Apocromatico, Diametro 120 mm focale 1250 mm

SET OCULARI

di qualita, con minimo 3 oculari-obiettivi di opportuna dimensione e focale , adatte a coprire I’intera
gamma d’utilizzo del telescopio solare. Saranno oculari-obiettivi di qualitd (Koenig o similari) con
sistema di lenti senza doppietti incollati (per evitare lo scollamento o problemi di retinatura dei
collanti a causa del calore della luce solare concentrata), tali da permettere differenti proiezioni e
diametri.

CELOSTATO

formato da num 2 specchi di rinvio (di diametro calcolato per un campo completamente illuminato
per ogni angolo di visione) con trattamento di alta riflessione; installati e chiusi dentro ad una
meccanica a doppio snodo ¢ movimento, al fine di lavorare sempre nella stessa posizione e rinviare
I’immagine perpendicolare alla cupola. Capace di "vedere tutte le posizioni del cielo allo stesso
modo. Dotati di movimento con motori a controllo elettronico di alta precisione per I'inseguimento
preciso del sole e con elettronica incorporata nella meccanica.

La gestione dell’eletironica ed il software per la movimentazione dovranno essere dedicati.

SPETTROGRAFO




Tipo Baader Planetarium, di buona qualiti. Reticolo di diffrazione con 200 e 900 righe per mm

COMPUTER E SOFTWARE

Dovra essere un sistema completo di tutte le componenti, con software per la gestione di tutte le
strumentazioni dell’osservatorio solare:

movimento del celostata e controllo di inseguimento con moto solare, gestione automatica della
cupola (apertura e chiusura, movimentazione, autoposizionamento, inseguimento), alcuni software
per la ripresa, gestione e trattamento di immagini digitali (camere CCD o altro).

TAVOLO E SCHERMO .

Tavolo per il posizionamento delle suddette apparecchiature e schermo di proiezione solare di
dimensione 1400 x 1400 mm, fissato a parete per I’utilizzo della proiezione del sole. II colore dello
schermo dovra essere grigio chiaro e la sua tipologia dovra essere adattata per riprodurre il miglior
contrasto.

Tempo di consegna, dall’ordine giorni 90 circa

CUPOLA
Emisferica con base a cilindro da posizionare sul tetto del realizzando museo.

Descrizione

Le dimensioni della cupola dovranno avere un diametro 1,5 metri ¢ dovra contenere lo strumento
per ’osservazione solare.

La fornitura comprende: Cupola, Cilindro di adattazione all’inclinazione del tetto, coibentazioni,
automazione moto di rotazione ed apertura portellone, sofiware di gestione computerizzato.

Le parti della cupola dovranno essere realizzate ad alta precisione. Le lamiere dovranno esscre
tagliate e forate al Laser con macchine di ultima generazione di alta precisione, le parti meccaniche
(anello di rotazione e struttura) dovranno essere assemblabili in loco. La tipologia costruttiva della
cupola ¢ quella della classica cupola a semisfera.

La costruzione del telaio in Rotazione e di sostegno dovra essere in tubolare metallico zincato, le
costruzioni metalliche all'esterno dovranno essere in acciaio Inox e la copertura in lamiera di
alluminio prevemniciato, dello spessore di 12/10. La cupola dovra essere verniciata nel colore bianco
RAL 9010.

L’apertura della cupola dovra essere ad una o due ante a scorrimento laterale e dovra partire dalla
base fino ad arrivare oltre lo zenit della cupola stessa (25 em). Ogni portellone dovra essere dotato
di maniglia e di aggancio per la chiusura con I'attacco per inserire un lucchetto o altri tipi di
chiusure e blocchi.

La rotazione della cupola dovra avvenire attraverso un motore elettrico alimentato in corrente
continua, e comunque dovra prevedere la rotazione manualmente, i due moti dovranno essere
sovrapponibili tramite un semplice sgancio.

CUPOLA DI 1,50 MT

COIBENTAZIONE CUPOLA

La coibentazione dovra essere realizzata con materiali tipo stiropor ignifugo e ricoperto con
materiale feltrato tipo moquette, provvisto di certificazione antincendio, con isolamento e senza
alcuna possibilita di condensa.

Il colore del materiale sara scelto dalla direzione lavori.



PREDISPOSIZIONE PER CONTROLLO E GESTIONE AUTOMATIZZATA

H sistema dovra essere predisposto in maniera che tutti i i meccanismi necessari alla
movimentazione siano a gestione automatica.

11 Motoriduttore con annesso encoder con indicazione del passo (a step compresi fra 0,6° e 1 grado).
11 controllo dovra essere di tipo elettronico e dotato di pulsantiera e per comandare il movimento di
rotazione in entrambi i sensi e per comandare l'apertura e la chiusura della cupola, oltre alle
connessioni per la gestione automatica.

L’apertura del portellone dovra essere ad azione elettrica e dotata di sgancio per attivare I’azione
manuale.

L’apertura elettrica dovra avvenire in qualsiasi posizione, essendo il sistema elettronico dotato di
comando radio per i motori in apertura cupola. La movimentazione dovra essere attuata da motori
elettrici in corrente continua con stop in apertura e chiusura.

La filosofia di funzionamento per I'apertura della finestra della cupola dovra essere la seguente: la
cupola ha una posizione di parcheggio (home) scelta in base alle necessita dell'operatore ¢
logistiche. L'apertura elettrica della finestra potra avvenire indipendentemente dalla posizione (la
direzione della posizione potra essere scelta dal committente) della cupola (AZIMUT).

COMANDI E CONTROLLI ELETTRONICI DELLA CUPOLA PER AUTOMAZIONE
L’Elettronica per il controllo dei motori e delle movimentazioni dovranno essere programmabile
con computer, programma di gestione (ASCOM driver Columbia Dome software), e adattabile alla
quasi totalita dei software planetario per telescopi.

La fornitura dovra comprendere I’installazione della parte elettronica per il controllo delle
movimentazione della cupola e dovra essere completa di software interfacciato con il computer, €
comprensivo di assistenza software, ed installazione programmi.

TRASPORTO, INSTALLAZIONE E TUTTE LE OPERE EDILI NECESSARIE PER DARE
COMPLETO IL LABORATORIO SOLARE SI INTENDONO INCLUSI

RIEPILOGO FORNITURA LOTTO

LABORATORIO E TELESCOPIO SOLARE

TELESCOPIO APOCROMATICO

SISTEMA CELOSTATA COMPLETO

SET OCULARI A GRANDE CAMPO

SPETTROGRAFQ BAADER PLANETARIUM

COMPUTER, SOFTWARE, TAVOLO E SCHERMO

TAVOLO E SCHERMO

TOTALE IVA ESCLUSA

CUPOLA
CUPOLA EMISFERICA .

COIBENTAZIONE CUPQLA

COMANDI E CONTROLLI ELETTRONICI DELLA
CUPOLA PER AUTOMAZIONE E SOFTWARE

PREDISPOSIZIONE PER CONTROLLO E
GESTIONE AUTOMATIZZATA CUPOLA

TRASPORTO E INSTALL.AZIONE E OPERE EDILI




